

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Képviseli: dr. Sóvágó László, Polgármester
Adószám: 15372741-2-09.
Számlaszám: 11738084-15372741-00000000
Tel.: +36 52/ 273-599
Fax: +36 52/ 557-301; +36 52/ 557-302
mint **Megrendelő,**

valamint a D-TRANSZ Kft.
Székhely: 4030 Debrecen, ozmán u. 9.
Képviseli: Dénes László Ügyvezető
Adószám: 13739139-2-09
Cg: 09-09-012613
Számlaszám(ok): 10403428-34252903-00000000
Nyilvántartási szám (MKIK): 19A39892
Tel.: +36-52/530-592
Fax: +36-52/530-592
mint **Vállalkozó,**

között a Megrendelő által lefolytatott nemzeti közbeszerzési eljárásrendben, a tárgyalás nélküli, általános egyszerű eljárás szabályai az alábbiak szerint.

1. Szerződés tárgya:

Felek rögzítik, hogy Megrendelő „**Hajdúszoboszló belterületi, engedélyköteles és nem engedélyköteles útépitési, útfelújítási kivitelezési munkái**” tárgyában, közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó ajánlattételi felhívást tett közzé, mely projekt **1. részét: „Vállalkozási szerződés Hajdúszoboszló belterületi, engedélyköteles útépitési, útfelújítási kivitelezési munkáira vonatkozóan”** a Vállalkozó nyert meg.

A szerződés tárgyát képező építési beruházás megnevezése: **Hajdúszoboszló belterületi, engedélyköteles útépitési, útfelújítási kivitelezési munkái**, az ajánlattételi dokumentációban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelően.

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja **Hajdúszoboszló belterületi, engedélyköteles útépitési, útfelújítási kivitelezési munkálatait** a kiadott dokumentációban megfogalmazott és ahhoz csatolt, alábbi kiviteli tervdokumentációk, engedélyek valamint a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően.

Gábor Áron utca rehabilitációja:

- útépités, csapadékvíz elvezetés: VIA-DUÓ Mérnöki Szolgáltató Kkt.(4033 Debrecen, Könyvkötő u. 18.) által készített VD-13/2009, sz. kiviteli tervdokumentáció;
- Villamos hálózat : Hajdú Bálint villamos tervező mérnök (4031 Debrecen, Derék u. 103. II/7.) által készített HB-031 munkaszámú kiviteli tervdokumentáció;
- 2405/7/2010 vízjogi létesítési engedély;
- EA/KA/NS/A/966/2/2011 útépitési engedély;
- VE-2785(6310)/11 vezetékjogi engedély;

Földesi u.-Rácz Farkas utca útépítés kivitelezése „LIBELLA '84' Mélyépítő Tervező Kkt.(4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 97.sz.) által készített L-2/2009 sz. kiviteli tervdokumentáció;

HA/ÚT/NS/B/44/13/2011 útépítési engedély;

Százados utca útépítés és csapadékvíz elvezetés:

VIA-DUÓ Mérnöki Szolgáltató Kkt.(4033 Debrecen, Könyvkötő u. 18.) által készített VD-24/2009, sz. kiviteli tervdokumentáció;

HA/ÚT/NS/B/28/4/2011 útépítési engedély;

Gyalogátkelőhely létesítése Rákóczi utca-Keleti utca kereszteződésében

HB. C.e. Mérnöki Szolgáltató, építő és Kereskedelmi Kft (4028 Debrecen, Homok u. 55) által készített U.10.04. sz. kiviteli tervdokumentáció.

EA/KA/NS/2025/30/2010 építési engedély.

- 1.2. **A teljesítés helye:** Hajdúszoboszló város belterületi utcái: Gábor Áron utca, Fürdő utca, Földesi utca, Rácz Farkas utca, Százados utca, Rákóczi utca-Keleti utca kereszteződése
- 1.3. A Megrendelő köteles szerződés szerű teljesítés esetén a tárgyi létesítményt átvenni, és az elvégzett munkáért a jelen szerződésben rögzített vállalkozói díjat megfizetni.
- 1.4. A Vállalkozó a tervdokumentációt megvizsgálta, azt teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak találta.

2. A vállalkozási díj:

2.1. Nettó:	93.947.733.- Ft
ÁFA 25 %	23.486.933.- Ft
Bruttó ajánlati ár:	117.434.666.- Ft

azaz: **száztizenhétmillió-négyszázharmincnégyezer-hatszázhatvanhat 00/100 forint.**

A fenti összeg egyösszegű átalányár, amely fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és felmerülő költségekre, melyet a szerződés elvégezendő munkaként felsorol, és amelyek szükségesek az I. pontban meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat.

Az átalányár – a szerződés 13. pontjában részletezettek szerint – igazolt teljesítmény alapján kerül elszámolásra. Az ÁFA-t a fordított adózás szabályai szerint a Megrendelő fizeti meg.

3. Fizetési biztosíték:

- 3.1.A Megrendelő e szerződés aláírásával igazolja, hogy a megvalósítás pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.
- 3.2.A felek megállapodnak abban, hogy a jelenleg hatályos Kbt. 305. § (6) bek. szerint a szerződés szerű teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő nyilatkozata/hozzájárulása alapján azonnali beszédési megbízást nyújthat be a Megrendelő OTP Bank Rt nél vezetett 11738084-15372741-00000000 számlája terhére, kivéve ha a Vállalkozó nem teljesítette kötelezettségét.

4. Teljesítési határidő:

Kezdés: 2011. szeptember 5.

Befejezés: 2011. december 15.

5. Műszaki megvalósítás, teljesítés:

5.1 A Vállalkozó a kiírásnak megfelelően végzi el az 1.1. pont szerinti munkálatokat.

Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági engedélyek, a szakhatósági állásfoglalások, valamint jelen szerződés alapján végzi el, a vonatkozó hatályos európai szabványokkal összhangban lévő magyar szabványoknak, jogszabályoknak és érvényes előírásoknak megfelelően, I. osztályú minőségben.

5.2. Vállalkozó jogosult - Megrendelő előzetes jóváhagyása mellett - a tervben meghatározott anyaggal egyenértékű anyagot beszerezni, beépíteni abban az esetben, ha az anyag gyártása megszűnt, beszerzése az ütemtervben rögzített teljesítést befolyásolja, erről vállalkozó a gyártó írásos nyilatkozatát csatolja. Az anyagváltozás miatti esetleges többletköltség Vállalkozót terheli.

5.3. Pót-, és többletmunkák elszámolására a teljesítés során a Vállalkozó nem jogosult. Ezen munkákra irányuló szerződéskötés vagy módosítás csak és kizárólag a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény betartásával történhet.

6. Munkaterület

6.1. **A munkaterület átadása: 2011. 09. 05.**

6.2. A Megrendelő biztosítja, hogy a jegyzőkönyv szerint átadott munkaterület munkahelynek alkalmas állapotú és kizárólagos használója a Vállalkozó.

6.3. A Vállalkozó a saját költségén gondoskodik az átvett munkaterület és a leszállított anyagok, berendezések biztonságos őrzéséről, a munka-, tűz-, környezet- és zajvédelmi előírások betartásáról, továbbá a munkaterületek biztonságos, kerítéssel történő elhatárolásáról és a helyszín biztonságos közlekedésének biztosításáról. E kötelezettségének megszegésével és tevékenységével bárkinek okozott, bármely kárt Vállalkozó viseli.

6.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés előrehaladásáról hetente a műszaki ellenőr felé írásban jelentést készít.

Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés során az alvállalkozókkal előrehaladási bejárást tart, amelyről a Megrendelőt köteles értesíteni és amelyen esetenként Megrendelő is jogosult részt venni.

6.5. A kivitelezés során hetente egy alkalommal a Vállalkozónak koordinációs egyeztetést kell tartani. A koordinációs egyeztetésre meg kell hívni a Megrendelő képviselőjét, a bonyolítót, és szükség szerint más személyeket.

6.6. A Vállalkozó tevékenységével összefüggő károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal



és nem nyújt térítést. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a károk elhárítására, saját nevére és felelősségére vonatkozó, ezen beruházásra vonatkozóan – a munkaterület átadása napjától a jótállási idő utolsó napjáig – is érvényes, az ajánlati dokumentáció szerinti tartalmú felelősségbiztosítással, melyet a munkaterület átadásakor Megrendelőnek bemutat. Ennek elmaradásából eredő jogkövetkezmények teljes egészében Vállalkozót terhelik. A biztosítással nem fedezett, de a Vállalkozó tevékenységével felróhatóan okozott károkat a Vállalkozó viseli, illetve a felmerülő költségeket fizeti.

- 6.7. A Vállalkozót az építési tevékenység során a Megrendelőnek és/vagy harmadik személyeknek okozott károk tekintetében teljes körű kártérítési kötelezettség terheli.
- 6.8. A Megrendelőnek felróható késedelmes munkaterület szakasz átadása esetén teljesítési késedelem történik. Ebből következően a szerződés szerinti teljesítési határidő módosulhat, melynek módosított időpontját a felek közös megegyezéssel határozzák meg.
- 6.9. A Vállalkozó és az alvállalkozók kötelezettsége az 1993. évi XCIII. törvény, az 1996. évi XXXI. törvény, az 1997. évi LXXVIII. törvény, a 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet, az 1995. évi LIII. törvény és a 2000. évi XLIII. törvény, illetve annak kiegészítő rendeletei szerinti tűz-, munka- és környezetvédelmi előírások betartása.
- 6.10. A Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartja, a munkaterületről az építkezéssel okozott szennyeződést, bontási anyagot, építési törmeléket és a munkavégzéshez nem szükséges építési berendezéseket folyamatosan eltávolítja.
- 6.11. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa végzett kivitelezési munkák teljes időtartama alatt a jelen beruházás építkezéssel nem érintett részének zavartalan működését biztosítja, a környéken élő lakók pihenését, éjszakai nyugalmaát a munkavégzés során nem zavarja.
- 6.12. A kivitelezés során csak a hatályos építési előírások és szabványok szerinti minősítéssel rendelkező I. osztályú tervező által előírt műszaki paramétereket biztosító anyagok, szerkezetek, berendezések használhatók fel, amelyek alkalmasságát Vállalkozó szavatolja.
- 6.13. A jóváhagyott kiviteli tervtől eltérő műszaki megoldást a Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával alkalmazhat.
- 6.14. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben vita alakul ki közöttük, hogy a kivitelezés a kiviteli tervnek és az építési naplóban történt bejegyzéseknek megfelelően történt-e, és ebben három munkanapon belül egyezsége nem jutnak, a vita eldöntése érdekében a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján külső igazságügyi szakértőt vesznek igénybe. A szakértő díját az fizeti meg, akit a szakértői vélemény elmarasztal. Amennyiben a szakértői vélemény a Vállalkozót marasztalja el, a Vállalkozó megfizeti Megrendelőnek a késedelmi kötbért és a kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolható ténylegesen bekövetkezett kárát. Amennyiben a szakértői vélemény a Megrendelőt marasztalja el, a Megrendelő a végszámla kifizetésekor fizet késedelmi kamatot, valamint megtéríti a Vállalkozó dokumentummal igazolható ténylegesen bekövetkezett kárát.



- 6.15. A Vállalkozó előre nem látható többlet anyagfelhasználásból és többletmunkából származó többletdíjazásra nem tarthat igényt. Az így felmerült munkák a jelen szerződés tárgyát képezik. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díj vonatkozásában az ajánlatát ezek figyelembevételével tette meg.

7. Megrendelői szolgáltatások:

- 7.1. A Megrendelő a szerződéskötéskor 2 példány komplett kiviteli tervdokumentációt ad át a Vállalkozónak.
- 7.2. A Megrendelő biztosítja a munkavégzés lehetőségét 6-20 óra között, hétvégén és ünnepnapokon előzetes bejelentés alapján. 20 óra utáni munkavégzéshez a Megrendelő nem járul hozzá.
A munkaterület megközelítése a munkaterület átadás-átvételéről készült jegyzőkönyvben rögzítettek szerint történik.

8. Képviselő – ellenőrzés:

Megrendelő műszaki ellenőrzéssel megbízottjának neve:

Műszaki ellenőr:

Név: Iski László - VIA-DUÓ 2003 Mérnöki Szolgáltató KkT

Tel.: 30/415-5859

Fax: 52/786-823.

Címe: 4033 Debrecen, Könyvkötő u. 18.

Jogosultsága: KÉ/I.09-51621.

A Vállalkozó szakági felelős műszaki vezetőinek neve – a 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint:

Felelős műszaki vezető:

Név: Pinczés Tibor János

Tel.: +36-52/530-592

Fax: +36-52/530-592

Címe: 4034 Debrecen, Dévai u. 14.

Jogosultsága: MV-KÉ/A 09-50307

A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének időpontjától köteles „Építési naplót” felfektetni és vezetni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A naplóban kell a megvalósítással és a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni.

Az építési naplóba történő bejegyzésre legkésőbb 8 naptári napon belül köteles válaszolni a bejegyzésre jogosult másik fél. Ellenőrzés, ellenjegyzés elmulasztása a bejegyzés elfogadását eredményezi, minek minden következményét mulasztott tartozik vállalni. Az építési naplóba tartozó, de csak szóban közölt felhívás, válasz a felek között semmis.



9. Teljesítés fogalma:

- 9.1. A kivitelezési munka csak a Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott engedélyes és kiviteli tervek birtokában kezdhető meg. A Vállalkozó ajánlata az ajánlati felhívás dokumentációiban meghatározott műszaki tartalomra terjed ki.
- 9.2. A szolgáltatást jelen szerződés alapján felek között teljesítettnek kell tekinteni akkor, ha minden lényeges elemére tett vállalás megvalósult.
Természetbeni eredménye olyan műszaki egység /illetve egységek/, melyek szolgáltatásaikban biztosítják a rendeltetésszerű használat feltételeit.
- 9.3. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkálatok megkezdésének idejére az ajánlatában benyújtott és elfogadott műszaki ütemtervének részletezésére munkanemenként, napi bontásban. Köteles továbbá előre, 1 hónapos időtartamra vonatkozóan, az arra az időre eső részletes organizációs ütemtervét írásban benyújtani; a munkák nemére, volumenére, valamint az azokat teljesítő szervezetekre vonatkozóan, napi bontásban. A benyújtás határideje minden tárgyhónapot megelőző hónap utolsó munkanapja.

10. Minőségi követelmény:

- 10.1. A teljesítés minősége: MSZ szerinti I. osztály, a vállalkozó által beépített szerkezetekre, berendezési tárgyakra vonatkozóan.
- 10.2. A Vállalkozó csak és kizárólag olyan munkarészeket jelenthet elvégzettnek, kezdeményezve annak műszaki ellenőri átvételét, amely tekintetében a lebonyolító felé írásban átadta az érintett munkarész elismert és szavatolt I. osztályú teljesítési nyilatkozatát, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó maga, vagy valamely a teljesítésben résztvevő alvállalkozója, illetve más közreműködője teljesítette.
- 10.3. A szerződés teljesítéséhez szükséges átadni a beépített anyagok tekintetében a 3/2003.(I.25.) BM-GKM-KvVM. r. szerinti minőségi megfeleléségi igazolását.

11. Bontott vagy felesleges anyagok:

- 11.1. Bontási munkák megkezdése előtt Megrendelő és Vállalkozó a várhatóan kinyerhető anyagok, felszerelések felmérését közösen elvégzik, melyről jegyzőkönyvet készítenek. A jegyzőkönyvben rögzítik azon anyagok, felszerelések stb. megnevezését, amelyekre a Megrendelő igényt tart.
- 11.2. A Megrendelő által átvett anyagokon kívüli bontott anyagokat a Vállalkozó szabadon hasznosíthatja, az építési törmeléket köteles elszállítani. A 11.1. pontban hivatkozott jegyzőkönyvben felsorolt és a Megrendelő által átvett anyagokért az átadás időpontjától kezdődően Vállalkozó semmiféle felelősséget nem vállal.
- 11.3. Vállalkozó köteles a bontási anyagokat, hulladékot, környezetkárosító anyagokat a környezetvédelmi követelményeknek megfelelően kezelni és elhelyezni a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet 45/2004 (VII. 26) BM-KvM rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályai alapján. Amennyiben a kivitelezés során a Vállalkozó a munkájától független környezetszennyezésre, károsító vagy veszélyes anyagra talál,



haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt és a kivitelezést az érintett területen le kell állítani, amíg a veszélyhelyzet elhárításáról a Megrendelő intézkedik.

12. Átvétel:

- 12.1. A szerződésben vállalt munkák befejezését Vállalkozó írásban 8 nappal előre köteles közölni.
- 12.2. Az átadás-átvételi eljárás on a Vállalkozó köteles 8 pld. Megvalósulási tervdokumentációt és 3 pld. használati és karbantartási utasítás átadni a Megrendelő részére.
- 12.2. Az átadás-átvételi eljárás, valamint az utó-felülvizsgálati eljárás során felek a Ptk. 405. §-a szerint járnak el.

13. Pénzügyi – fizetési feltételek:

- 13.1. A szerződés mellékleteként kezelt műszaki-pénzügyi ütemterven feltüntetett műszaki szakaszok szerint a Vállalkozó a pénzügyi ütemtervnek megfelelő értékű 1 db részszámlát és 1 db végszámlát állít ki és nyújt be. A végszámla benyújtására a sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésekor jogosult a Vállalkozó.

A számlázás a következő ütemben történik:

1. részszámla: Részszámla, melynek összege a szerződéses összeg 50 %-a, a beruházás 50 %-os készütségi fokának megfelelően.

Ennek összege 46.973.867,-Ft,- + ÁFA, = bruttó 58.717.333,-Ft, azaz ötvennyolcmillió-hétszázötvenháromezer-háromszázharminchárom 00/100 forint.

Végszámla: Benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.

Végszámla összege 46.973.867,-Ft,- + ÁFA, = bruttó 58.717.333,-Ft, azaz ötvennyolcmillió- hétszázötvenháromezer-háromszázharminchárom 00/100 forint.

Összesen: 93.947.733,- Ft + ÁFA, = Bruttó 117.434.666,- Ft azaz: százötvenhétmillió-négyszázharmincnégyezer-hatszázhatvanhat 00/100 forint

- 13.2. A kifizetés a műszaki ellenőr által leigazolt és benyújtott számla alapján, banki átutalással, a minden tekintetben megfelelő formájú és tartalmú számla befogadását követően a Kbt. 305.§ (3) bekezdése szerint történik.
- 13.3. A Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat.
- 13.4. A Vállalkozó a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg. Ezen számlák ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak.

Szal

- 13.5 A Vállalkozó haladéktalanul ki kell, hogy egyenlítse az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg ha az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint szükséges, akkor azt (vagy annak egy részét) visszatartja.
- 13.6 A Vállalkozónak át kell adnia a 13.5 pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek, annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak.
- 13.7 A Vállalkozó benyújtja ekkor az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, mely ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak, ha a Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette.
- 13.8 Ha a Vállalkozó a 13.5, illetőleg a 13.6 pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha igazolja, hogy a 13.5 illetőleg a 13.6 pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a 13.3 pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.
- 13.9. Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó belföldi adóalany. A 2007. CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az építési szolgáltatás adóját a Megrendelő fizeti meg - a fordított adózás szabályai szerint.
- 13.10. Megrendelő fizetési késedelme esetén Megrendelő köteles a Vállalkozó részére fizetendő ellenérték után a jegybanki alapkamatban meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére.
- 13.11. A Megrendelő a 2003. évi XCII. tv. – Art. - 36/A § értelmében a havi nettó 200.000.-Ft értéket elérő számlákat abban az esetben fizetheti ki, ha a Vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adótartozási igazolást, vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
A Vállalkozó az alvállalkozóival kapcsolatban – amennyiben vannak/lesznek – az Art. 36/A § szabályai szerint köteles eljárni.
- 13.12. A Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a 13.4 és a 13.7 pontok szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, a Vállalkozó – a Kbt. 99. § (1) bekezdésében meghatározott tartalmú (3. sz. melléklet) – a Megrendelő által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszédési megbízást nyújthat be a Megrendelő számlaszám szerint meghatározott fizetési számlájának terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve ha a Megrendelő a 13.5 és a 13.6 pontok szerinti kötelezettségét nem teljesítette

14. Szavatosság – jótállás, kötbér:

- 14.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az építési beruházás műszaki specifikációhoz igazodva a Vállalkozó által nyújtott szavatossági szabályait a mindenkori hatályos jogszabályok, különösen az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988.(XII.27.) ÉVm-IPm-Km-MÉM-KVm együttes rendelet által meghatározott feltételek alapján határozzák meg.

Vállalkozó által vállalt jótállás ideje 60 hónap.

Ennek megfelelően a Vállalkozó teljes körű garanciát köteles vállalni a konstrukcióra, a beépített anyagokra és minőségre. A Megrendelő garanciális ügyekben a Vállalkozóval tart kapcsolatot, a Vállalkozó megrendelésére külső fél által szállított anyagok, berendezések vonatkozásában a garancia érvényre juttatása a Vállalkozó kötelezettsége.

Flies

SW

- 14.2. A Vállalkozó jótállása megszűnik: rendeltetésellenes használat vagy rongálás következtében, karbantartás és javítás kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben az a Megrendelőt terheli.
- 14.3. Amennyiben a Vállalkozónak felróhatóan a jelen szerződés 4. pontjában rögzített véghatáridőt a Vállalkozó elmulasztja, a Megrendelő vele szemben kötbérigényt jogosult érvényesíteni. A késedelmi kötbér mértéke a **nettó vállalási ár 0,5 %-a**, azaz **469.739 00/100** forint/nap.
- 14.4. A felek rögzítik, hogy a kivitelezés megvalósításának folytonosságát akadályozó, vagy veszélyeztető bármely a Vállalkozó érdekkörébe tartozó tevékenység, mulasztás, vagy késedelem a szerződés azonnali, feltétel nélküli felmondását vonja maga után.

15. Egyéb megállapodások:

- 15.1. A Vállalkozó kötelezte magát, hogy a birtokába került adatokat, terveket, illetve egyéb információkat bizalmasan kezeli, azokat csak a tárgyi munka megvalósításához használja fel és harmadik személy számára a hozzáférés lehetőségét meggátolja.
- 15.2. A szerződés teljesítésével összefüggő minden adó-, vám- és egyéb járulékos költség a Vállalkozót terheli, amely nem érinti a 13.9. pontban részletezett, jogszabályi rendelkezésen alapuló ÁFA megfizetési szabályozást.
- 15.3. Vállalkozó jelen szerződés biztosítékeként a **nettó vállalási ár 5-5 %-nak** megfelelő azaz **4.697.387 Ft összegű teljesítési biztosítékot és 4.697.387 Ft jól teljesítési biztosítékot** nyújt. A teljesítési és jól teljesítési biztosíték nyújtható a megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel, figyelembe véve a Kbt. 53.§. /A (6) bekezdés a) pontjában foglalt előírásokat. Jól teljesítési biztosíték érvényessége a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától kezdődően a vállalt jótállási idő lejártáig tart.

16. Kifogások - jogvita:

A Felek vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások útján, békés úton kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a felek megállapodása alapján a jogvita elbírálására, értékhatártól függően –Hajdúszoboszló Városi Bíróság, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos hatáskörét kötik ki.

Egyéb, itt nem érintett kérdések tekintetében a módosított Ptk. és Kbt., valamint az ide vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak.

A szerződő felek kijelentik, hogy ezen szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó nyilatkozatával, a Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján jött létre. A szerződés részét képezi a jelen eljáráshoz kiadott ajánlattételi Felhívás, az ajánlattételi Dokumentáció, az ajánlatok kidolgozására adott idő alatt feltett kérdésekre megadott válaszok, és a Vállalkozó ajánlata.

A szerződést átolvasás és értelmezést követően az aláírásra teljes jogkörrel rendelkező képviselők által írták alá.



Melléklet: Pénzügyi-Műszaki ütemterv (1. sz. melléklet)
Vállalkozó ajánlata (2. sz. melléklet)
Beszedési megbízás (3. sz. melléklet)
Biztosítási kötvény hitelesített másolata

Hajdúszoboszló, 2011. szeptember 02.


.....
Megrendelő



.....
Vállalkozó

D-TRANSZ KFT. 1.
4030 Debrecen, Ozmán u. 9.
Adószám: 13739139-2-09
Bank szála.: 10403428-34252903