

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.  
Képviseli: dr. Sóvágó László, Polgármester  
Adószám: 15372741-2-09.  
Számlaszám: 11738084-15372741-00000000  
Tel.: +36 52/ 273-599  
Fax: +36 52/ 557-301; +36 52/ 557-302  
mint **Megrendelő,**

valamint a D-TRANSZ Kft.  
Székhely: 4030 Debrecen, ozmán u. 9.  
Képviseli: Dénes László Ügyvezető  
Adószám: 13739139-2-09  
Cg: 09-09-012613  
Számlaszám(ok): 10403428-34252903-00000000  
Nyilvántartási szám (MKIK): 19A39892  
Tel.: +36-52/530-592  
Fax: +36-52/530-592  
mint **Vállalkozó,**

között a Megrendelő által lefolytatott nemzeti közbeszerzési eljárásrendben, a tárgyalás nélküli, általános egyszerű eljárás szabályai az alábbiak szerint.

### 1. Szerződés tárgya:

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő **„Hajdúszoboszló belterületi, engedélyköteles és nem engedélyköteles útépitési, útfelújítási kivitelezési munkái”** tárgyában, közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó ajánlattételi felhívást tett közzé, mely projekt **2. részét: „Vállalkozási szerződés Hajdúszoboszló belterületi, nem engedélyköteles útfelújítási kivitelezési munkáira vonatkozóan”** a Vállalkozó nyert meg.

A szerződés tárgyát képező építési beruházás megnevezése: **„Hajdúszoboszló belterületi, nem engedélyköteles útfelújítási kivitelezési munkái”** az ajánlattételi dokumentációban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelően.

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja **Hajdúszoboszló belterületi, nem engedélyköteles útfelújítási, kivitelezési munkálatait** a kiadott dokumentációban megfogalmazott, valamint jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően.

1.2. **A teljesítés helye:** Hajdúszoboszló város belterületi utcái: - Bajcsy-Zs. Utca, Újvárosi utca, Alkotás utca, Szik utca, Bányász utca, Daru zug, Budai-Nagy Antal utca.

1.3. A Megrendelő köteles szerződésszerű teljesítés esetén a tárgyi létesítményt átvenni, és az elvégzett munkáért a jelen szerződésben rögzített vállalkozói díjat megfizetni.

1.4. A Vállalkozó a tervdokumentációt megvizsgálta, azt teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak találta.

## 2. A vállalkozási díj:

2.1. Nettó:	35.917.104- Ft
ÁFA 25 %	8.979.276.- Ft
<b>Bruttó ajánlati ár:</b>	<b>44.896.380- Ft</b>

azaz: **negyvennégy millió-nyolcszázkilencvenhatezer-háromszáznyolcvan 00/100 forint.**

A fenti összeg egyösszegű átalányár, amely fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és felmerülő költségekre, melyet a szerződés elvégezendő munkaként felsorol, és amelyek szükségesek az I. pontban meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat.

Az átalányár – a szerződés 13. pontjában részletezettek szerint – igazolt teljesítmény alapján kerül elszámolásra.

## 3. Fizetési biztosíték:

3.1.A Megrendelő e szerződés aláírásával igazolja, hogy a megvalósítás pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.

3.2.A felek megállapodnak abban, hogy a jelenleg hatályos Kbt. 305. § (6) bek. szerint a szerződés szerű teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő nyilatkozata/hozzájárulása alapján azonnali beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő OTP Bank Rt nél vezetett 11738084-15372741-00000000 számlája terhére, kivéve ha a Vállalkozó nem teljesítette kötelezettségét.

## 4. Teljesítési határidő:

**Kezdés: 2011. szeptember 5.**

**Befejezés: 2011. december 15.**

## 5. Műszaki megvalósítás, teljesítés:

5.1 A Vállalkozó a kiírásnak megfelelően végzi el az 1.1. pont szerinti munkálatokat.

Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági engedélyek, a szakhatósági állásfoglalások, valamint jelen szerződés alapján végzi el, a vonatkozó hatályos európai szabványokkal összhangban lévő magyar szabványoknak, jogszabályoknak és érvényes előírásoknak megfelelően, I. osztályú minőségben.

5.2. Vállalkozó jogosult - Megrendelő előzetes jóváhagyása mellett - a tervben meghatározott anyaggal egyenértékű anyagot beszerezni, beépíteni abban az esetben, ha az anyag gyártása megszűnt, beszerzése az ütemtervben rögzített teljesítést befolyásolja, erről vállalkozó a gyártó írásos nyilatkozatát csatolja. Az anyagváltás miatti esetleges többletköltség Vállalkozót terheli.

5.3. Pót-, és többletmunkák elszámolására a teljesítés során a Vállalkozó nem jogosult. Ezen munkákra irányuló szerződéskötés vagy módosítás csak és kizárólag a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény betartásával történhet.

## 6. Munkaterület

### 6.1. A munkaterület átadása: 2011. 09. 05.

- 6.2. A Megrendelő biztosítja, hogy a jegyzőkönyv szerint átadott munkaterület munkahelynek alkalmas állapotú és kizárólagos használója a Vállalkozó.
- 6.3. A Vállalkozó a saját költségén gondoskodik az átvett munkaterület és a leszállított anyagok, berendezések biztonságos őrzéséről, a munka-, tűz-, környezet- és zajvédelmi előírások betartásáról, továbbá a munkaterületek biztonságos, kerítéssel történő elhatárolásáról és a helyszín biztonságos közlekedésének biztosításáról. E kötelezettségének megszegésével és tevékenységével bárkinek okozott, bármely kárt Vállalkozó viseli.
- 6.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés előrehaladásáról hetente a műszaki ellenőr felé írásban jelentést készít.  
Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés során az alvállalkozókkal előrehaladási bejárást tart, amelyről a Megrendelőt köteles értesíteni és amelyen esetenként Megrendelő is jogosult részt venni.
- 6.5. A kivitelezés során hetente egy alkalommal a Vállalkozónak koordinációs egyeztetést kell tartani. A koordinációs egyeztetésre meg kell hívni a Megrendelő képviselőjét, a bonyolítót, és szükség szerint más személyeket.
- 6.6. A Vállalkozó tevékenységével összefüggő károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt térítést. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a károk elhárítására, saját nevére és felelősségére vonatkozó, ezen beruházásra vonatkozóan – a munkaterület átadása napjától a jótállási idő utolsó napjáig – is érvényes, az ajánlati dokumentáció szerinti tartalmú felelősségbiztosítással, melyet a munkaterület átadásakor Megrendelőnek bemutat. Ennek elmaradásából eredő jogkövetkezmények teljes egészében Vállalkozót terhelik. A biztosítással nem fedezett, de a Vállalkozó tevékenységével felróhatóan okozott károkat a Vállalkozó viseli, illetve a felmerülő költségeket fizeti.
- 6.7. A Vállalkozót az építési tevékenység során a Megrendelőnek és/vagy harmadik személyeknek okozott károk tekintetében teljes körű kártérítési kötelezettség terheli.
- 6.8. A Megrendelőnek felróható késedelmes munkaterület szakasz átadása esetén teljesítési késedelem történik. Ebből következően a szerződés szerinti teljesítési határidő módosulhat, melynek módosított időpontját a felek közös megegyezéssel határozzák meg.
- 6.9. A Vállalkozó és az alvállalkozók kötelezettsége az 1993. évi XCIII. törvény, az 1996. évi XXXI. törvény, az 1997. évi LXXVIII. törvény, a 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet, az 1995. évi LIII. törvény és a 2000. évi XLIII. törvény, illetve annak kiegészítő rendeletei szerinti tűz-, munka- és környezetvédelmi előírások betartása.
- 6.10. A Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartja, a munkaterületről az építkezéssel okozott szennyeződést, bontási anyagot, építési törmeléket és a munkavégzéshez nem szükséges építési berendezéseket folyamatosan eltávolítja.
- 6.11. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa végzett kivitelezési munkák teljes időtartama alatt a jelen beruházás építkezéssel nem érintett részének zavartalan működését biztosítja, a környéken élő lakók pihenését, éjszakai nyugalmát a

*Oliver*

*Seu*

munkavégzés során nem zavarja.

- 6.12. A kivitelezés során csak a hatályos építési előírások és szabványok szerinti minősítéssel rendelkező I. osztályú tervező által előírt műszaki paramétereket biztosító anyagok, szerkezetek, berendezések használhatók fel, amelyek alkalmasságát Vállalkozó szavatolja.
- 6.13. A jóváhagyott kiviteli tervtől eltérő műszaki megoldást a Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával alkalmazhat.
- 6.14. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben vita alakul ki közöttük, hogy a kivitelezés a kiviteli tervnek és az építési naplóban történt bejegyzéseknek megfelelően történt-e, és ebben három munkanapon belül egyezsége nem jutnak, a vita eldöntése érdekében a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján külső igazságügyi szakértőt vesznek igénybe. A szakértő díját az fizeti meg, akit a szakértői vélemény elmarasztal. Amennyiben a szakértői vélemény a Vállalkozót marasztalja el, a Vállalkozó megfizeti Megrendelőnek a késedelmi kötbért és a kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolható ténylegesen bekövetkezett kárát. Amennyiben a szakértői vélemény a Megrendelőt marasztalja el, a Megrendelő a végszámla kifizetésekor fizet késedelmi kamatot, valamint megtéríti a Vállalkozó dokumentummal igazolható ténylegesen bekövetkezett kárát.
- 6.15. A Vállalkozó előre nem látható többlet anyagfelhasználásból és többletmunkából származó többletdíjazásra nem tarthat igényt. Az így felmerült munkák a jelen szerződés tárgyát képezik. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díj vonatkozásában az ajánlatát ezek figyelembevételével tette meg.

## 7. Megrendelői szolgáltatások:

- 7.1. A Megrendelő a szerződéskötéskor 2 példány komplett kiviteli tervdokumentációt ad át a Vállalkozónak.
- 7.2. A Megrendelő biztosítja a munkavégzés lehetőségét 6-20 óra között, hétfőn és ünnepnapokon előzetes bejelentés alapján. 20 óra utáni munkavégzéshez a Megrendelő nem járul hozzá.  
A munkaterület megközelítése a munkaterület átadás-átvételéről készült jegyzőkönyvben rögzítettek szerint történik.

## 8. Képviselőt – ellenőrzés:

Megrendelő műszaki ellenőrzéssel megbízottjának neve:

Műszaki ellenőr:

Név: Iski László VIA-DUÓ 2003 Mérnöki Szolgáltató KkT

Tel.: 30/415-5859

Fax: 52/786-823.

Címe: 4033 Debrecen, Könyvkötő u. 18.

Jogosultsága: KÉ/I.09-51621.



A Vállalkozó szakági felelős műszaki vezetőinek neve – a 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint:

Felelős műszaki vezető:

Név: Pinczés Tibor János

Tel.: +36-52/530-592

Fax: +36-52/530-592

Címe: 4034 Debrecen, Dévai u. 14.

Jogosultsága: MV-KÉ/A 09-50307

A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének időpontjától köteles „Építési naplót” felfektetni és vezetni az. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A naplóban kell a megvalósítással és a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni.

Az építési naplóba történő bejegyzésre legkésőbb 8 naptári napon belül köteles válaszolni a bejegyzésre jogosult másik fél. Ellenőrzés, ellenjegyzés elmulasztása a bejegyzés elfogadását eredményezi, minek minden következményét mulasztott tartozik vállalni. Az építési naplóba tartozó, de csak szóban közölt felhívás, válasz a felek között semmis.

## 9. Teljesítés fogalma:

- 9.1. A kivitelezési munka csak a Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott engedélyes és kiviteli tervek birtokában kezdhető meg. A Vállalkozó ajánlata az ajánlati felhívás dokumentációiban meghatározott műszaki tartalomra terjed ki.
- 9.2. A szolgáltatást jelen szerződés alapján felek között teljesítettnek kell tekinteni akkor, ha minden lényeges elemére tett vállalás megvalósult.  
Természetbeni eredménye olyan műszaki egység /illetve egységek/, melyek szolgáltatásaikban biztosítják a rendeltetésszerű használat feltételeit.
- 9.3. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkálatok megkezdésének idejére az ajánlatában benyújtott és elfogadott műszaki ütemtervének részletezésére munkanemenként, napi bontásban. Köteles továbbá előre, 1 hónapos időtartamra vonatkozóan, az arra az időre eső részletes organizációs ütemtervét írásban benyújtani; a munkák nemére, volumenére, valamint az azokat teljesítő szervezetekre vonatkozóan, napi bontásban. A benyújtás határideje minden tárgyhónapot megelőző hónap utolsó munkanapja.

## 10. Minőségi követelmény:

- 10.1. A teljesítés minősége: MSZ szerinti I. osztály, a vállalkozó által beépített szerkezetekre, berendezési tárgyakra vonatkozóan.
- 10.2. A Vállalkozó csak és kizárólag olyan munkarészeket jelenthet elvégzettnek, kezdeményezve annak műszaki ellenőri átvételét, amely tekintetében a lebonyolító felé írásban átadta az érintett munkarész elismert és szavatolt I. osztályú teljesítési nyilatkozatát, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó maga, vagy valamely a teljesítésben résztvevő alvállalkozója, illetve más közreműködője teljesítette.

Szu1

- 10.3. A szerződés teljesítéséhez szükséges átadni a beépített anyagok tekintetében a 3/2003.(I.25.) BM-GKM-KvVM. r. szerinti minőségi megfelelési igazolását.

## **11. Bontott vagy felesleges anyagok:**

- 11.1. Bontási munkák megkezdése előtt Megrendelő és Vállalkozó a várhatóan kinyerhető anyagok, felszerelések felmérését közösen elvégzik, melyről jegyzőkönyvet készítenek. A jegyzőkönyvben rögzítik azon anyagok, felszerelések stb. megnevezését, amelyekre a Megrendelő igényt tart.
- 11.2. A Megrendelő által átvett anyagokon kívüli bontott anyagokat a Vállalkozó szabadon hasznosíthatja, az építési törmelékot köteles elszállítani. A 11.1. pontban hivatkozott jegyzőkönyvben felsorolt és a Megrendelő által átvett anyagokért az átadás időpontjától kezdődően Vállalkozó semmiféle felelősséget nem vállal.
- 11.3. Vállalkozó köteles a bontási anyagokat, hulladékot, környezetkárosító anyagokat a környezetvédelmi követelményeknek megfelelően kezelni és elhelyezni a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet 45/2004 (VII. 26) BM-KvM rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályai alapján. Amennyiben a kivitelezés során a Vállalkozó a munkájától független környezetszennyezésre, károsító vagy veszélyes anyagra talál, haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt és a kivitelezést az érintett területen le kell állítani, amíg a veszélyhelyzet elhárításáról a Megrendelő intézkedik.

## **12. Átvétel:**

- 12.1. A szerződésben vállalt munkák befejezését Vállalkozó írásban 8 nappal előre köteles közölni.
- 12.2. Az átadás-átvételi eljárás on a Vállalkozó köteles 8 pld. Megvalósulási tervdokumentációt és 3 pld. használati és karbantartási utasítás átadni a Megrendelő részére.
- 12.2. Az átadás-átvételi eljárás, valamint az utó-felülvizsgálati eljárás során felek a Ptk. 405. §-a szerint járnak el.

## **13. Pénzügyi – fizetési feltételek:**

- 13.1. A szerződés mellékleteként kezelt műszaki-pénzügyi ütemterven feltüntetett műszaki szakaszok szerint a Vállalkozó a pénzügyi ütemtervnek megfelelő értékű 1 db részszámlát és 1 db vég számlát állít ki és nyújt be. A vég számla benyújtására a sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésekor jogosult a Vállalkozó.

A számlázás a következő ütemben történik:

1. részszámla: Részszámla, melynek összege a szerződéses összeg 50 %-a, a beruházás 50 %-os készütségi fokának megfelelően.

Ennek összege 17.958.552,-Ft,- + ÁFA, = bruttó 22.448.190,-Ft, azaz huszonkétmillió-négyszáznegyvennyolcezer-százkilencven 00/100 forint.



Végszámla: Benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.

Végszámla összege 17.958.552,-Ft,- + ÁFA, = bruttó 22.448.190,-Ft, azaz huszonkétmillió-négyszáznegyvennyolcezer-százkilencven 00/100 forint.

**Összesen: 35.917.104,- Ft + ÁFA, = Bruttó 44.896.380,- Ft azaz: nyolcvannégy millió-nyolcszázkilencvenhatezer-háromszáznyolcvan 00/100 forint**

- 13.2. A kifizetés a műszaki ellenőr által leigazolt és benyújtott számla alapján, banki átutalással, a minden tekintetben megfelelő formájú és tartalmú számla befogadását követően a Kbt. 305.§ (3) bekezdése szerint történik.
- 13.3. A Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat.
- 13.4. A Vállalkozó a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg. Ezen számlák ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak.
- 13.5. A Vállalkozó haladéktalanul ki kell, hogy egyenlítse az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg ha az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint szükséges, akkor azt (vagy annak egy részét) visszatartja.
- 13.6. A Vállalkozónak át kell adnia a 13.5 pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek, annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak.
- 13.7. A Vállalkozó benyújtja ekkor az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, mely ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak, ha a Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette.
- 13.8. Ha a Vállalkozó a 13.5, illetőleg a 13.6 pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha igazolja, hogy a 13.5 illetőleg a 13.6 pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a 13.3 pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.
- 13.9. Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó belföldi adóalany. A 2007. CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az építési szolgáltatás adóját a Megrendelő fizeti meg - a fordított adózás szabályai szerint.
- 13.10. Megrendelő fizetési késedelme esetén Megrendelő köteles a Vállalkozó részére fizetendő ellenérték után a jegybanki alapkamatban meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére.
- 13.11. A Megrendelő a 2003. évi XCII. tv. – Art. - 36/A § értelmében a havi nettó 200.000.-Ft értéket elérő számlákat abban az esetben fizetheti ki, ha a Vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adótartozási igazolást, vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.  
A Vállalkozó az alvállalkozóival kapcsolatban – amennyiben vannak/lesznek – az Art.



36/A § szabályai szerint köteles eljárni.

- 13.12. A Megrendelő által igazolt szerződés szerű teljesítés esetén, a 13.4 és a 13.7 pontok szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, a Vállalkozó – a Kbt. 99. § (1) bekezdésében meghatározott tartalmú (3. sz. melléklet) – a Megrendelő által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszédési megbízást nyújthat be a Megrendelő számlaszám szerint meghatározott fizetési számlájának terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve ha a Megrendelő a 13.5 és a 13.6 pontok szerinti kötelezettségét nem teljesítette

#### 14. Szavatosság – jótállás, kötbér:

- 14.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az építési beruházás műszaki specifikációhoz igazodva a Vállalkozó által nyújtott szavatossági szabályait a mindenkori hatályos jogszabályok, különösen az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988.(XII.27.) ÉV-m-IP-m-Km-MÉM-KVm együttes rendelet által meghatározott feltételek alapján határozzák meg.

##### **Vállalkozó által vállalt jótállás ideje 60 hónap.**

Ennek megfelelően a Vállalkozó teljes körű garanciát köteles vállalni a konstrukcióra, a beépített anyagokra és minőségre. A Megrendelő garanciális ügyekben a Vállalkozóval tart kapcsolatot, a Vállalkozó megrendelésére külső fél által szállított anyagok, berendezések vonatkozásában a garancia érvényre juttatása a Vállalkozó kötelezettsége.

- 14.2. A Vállalkozó jótállása megszűnik:  
rendeltetésellenes használat vagy rongálás következtében, karbantartás és javítás kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben az a Megrendelőt terheli.
- 14.3. Amennyiben a Vállalkozónak felróhatóan a jelen szerződés 4. pontjában rögzített véghatáridőt a Vállalkozó elmulasztja, a Megrendelő vele szemben kötbérigényt jogosult érvényesíteni. A késedelmi kötbér mértéke **a nettó vállalási ár 0,5 %-a, azaz 179.586.00/100 forint/nap.**
- 14.4. A felek rögzítik, hogy a kivitelezés megvalósításának folytonosságát akadályozó, vagy veszélyeztető bármely a Vállalkozó érdekkörébe tartozó tevékenység, mulasztás, vagy késedelem a szerződés azonnali, feltétel nélküli felmondását vonja maga után.

#### 15. Egyéb megállapodások:

- 15.1. A Vállalkozó kötelezte magát, hogy a birtokába került adatokat, terveket, illetve egyéb információkat bizalmasan kezeli, azokat csak a tárgyi munka megvalósításához használja fel és harmadik személy számára a hozzáférés lehetőségét meggátolja.
- 15.2. A szerződés teljesítésével összefüggő minden adó-, vám- és egyéb járulékos költség a Vállalkozót terheli, amely nem érinti a 13.9. pontban részletezett, jogszabályi rendelkezésen alapuló ÁFA megfizetési szabályozást.
- 15.3. Vállalkozó jelen szerződés biztosítékeként a **nettó vállalási ár 5-5 %-nak** megfelelő azaz **1.795.855 Ft összegű teljesítési biztosítéket és 1.795.855 Ft jól teljesítési biztosítéket** nyújt. A teljesítési és jól teljesítési biztosíték nyújtható a megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnel, figyelembe véve a Kbt. 53.§. /A (6) bekezdés a) pontjában foglalt előírásokat. Jól



teljesítési biztosíték érvényessége a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától kezdődően a vállalt jótállási idő lejártáig tart.

**16. Kifogások - jogvita:**

A Felek vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások útján, békés úton kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a felek megállapodása alapján a jogvita elbírálására, értékhatártól függően –Hajdúszoboszló Városi Bíróság, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos hatáskörét kötik ki.

Egyéb, itt nem érintett kérdések tekintetében a módosított Ptk. és Kbt., valamint az ide vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak.

A szerződő felek kijelentik, hogy ezen szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó nyilatkozatával, a Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján jött létre. A szerződés részét képezi a jelen eljáráshoz kiadott ajánlattételi Felhívás, az ajánlattételi Dokumentáció, az ajánlatok kidolgozására adott idő alatt feltett kérdésekre megadott válaszok, és a Vállalkozó ajánlata.

A szerződést átolvasás és értelmezést követően az aláírásra teljes jogkörrel rendelkező képviselők által írták alá.

**Melléklet:** Pénzügyi-Műszaki ütemterv (1. sz. melléklet)  
Vállalkozó ajánlata (2. sz. melléklet)  
Beszedési megbízás (3. sz. melléklet)  
Biztosítási kötvény hitelesített másolata

Hajdúszoboszló, 2011. szeptember 02.

  
  
.....  
**Megrendelő**

**D-TRANSZ KFT. 1.**  
4030 Debrecen, Ozmán u. 9.  
Adószám: 13739139-2-09  
Bank szála.: 10403428-34252903  
  
.....  
**Vállalkozó**