PÁLYÁZATI KIÍRÁS

INTÉZMÉNY-FELÚJÍTÁSI MUNKÁK JEGYZÉKE

2015.

Az árajánlat készítéséhez, beadásához szükséges, FONTOS információk:

- Ajánlat csak az alább felsorolt telephelyekre vonatkozóan megnevezett összes munkára adható, telephelyenként részajánlat nem adható (egy intézményben az összes kiírt munkára vonatkozóan kell ajánlatot adni, valamint a nyílászárók korszerűsítésére sem adható részajánlat!)

- Az alább megjelölt mennyiségek irányadóak, így az árajánlat készítéshez pontos helyszíni felmérést kell készíteni előre egyeztetett időpontban, az érintett intézmény vezetőjével (elérhetőség az alábbiak intézményi felsorolásban)!
- A beépítésre szánt építőanyagok, burkolatok, kiegészítők paraméterit már az árajánlatban meg kell nevezni, melyet az érintett intézményvezetővel a helyszíni bejáráson egyeztetett!

- Nyílászáró korszerűsítés (intézményi felsorolás végén): műanyag nyílászárók ajánlatánál figyelembe kell venni, hogy a földszinti ablakok nem lehetnek teljes méretben nyithatóak – ellentétben az emeleti ablakokkal -, csak bukó-nyílófelületet kell rajtuk biztosítani, melyet szúnyoghálóval kell ellátni. Minden cserélendő ablakhoz új külső és belső műanyag párkány, valamint takaróelemek elhelyezése kötelező. A nyílászárókra vonatkozó minimális műszaki paraméterek: üvegezés: U=1.1, légkamrák száma: 5 db, anyagvastagság: 2,7mm, színe: fehér. 

- A végzendő munkákkal járó teljes javítási - helyreállítási munkákat, valamint a keletkezett hulladék elszállítását a vállalkozónak kell vállalni, figyelembe véve, hogy a vállalkozási szerződés átalányáras, így a pótmunkák, esetleges előlegek elszámoltatása utólag is kizárt!
- A cégszerűen aláírt árajánlatot 2015. május 26. 12:00 óráig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal, Gazdasági Iroda Városfejlesztési Csoportjánál (ügyfélfogadási időpontokban) zárt, címzett borítékban, az árajánlatot egyértelműen megfogalmazva, intézményenként tételes, árazott költségvetési megbontásban, felolvasólappal!
- Az ajánlatokat fűzve, folyamatos oldalszámozással ellátva kell benyújtani 1 eredeti példányban, annak minden tartalommal bíró oldalát ajánlattevő képviselőjének kézjegyével (szignó) ellátva! Az ajánlatot sértetlen borítékban kell lezárniuk és a borítékon fel kell tüntetniük az ajánlattevő nevét, címét, az ajánlatkérő nevét címét, az eljárás megnevezését „Intézmény-felújítás 2015” továbbá azt, hogy „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”

- Ajánlattevő minimum 1 év, bruttó 1 MFt vállalási összeg felett minimum 2 év garanciát köteles vállalni az általa végzett munkákra!
- Az ajánlatok szerkezeti felépítése a következők szerint kötelező:
1. oldal  

Felolvasólap

2. oldal 

vállalkozói engedély, vagy cégkivonat másolata
3. oldaltól 
pontosan, olvashatóan kitöltött vállalkozási szerződés tervezet
7. oldaltól 

tételes árazott költségvetés, intézményenkénti és munkanemenkénti 
bontásban.
- Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az ajánlatkérés lefolytatásának eredményétől függetlenül.

FIGYELEM!

A fenti előírások be nem tartása esetén az adott árajánlat érvénytelen, hiánypótlásra csak egyszeri alkalommal van lehetőség!
A munkakezdések leghamarabbi időpontja: 2015. június 15.

A munkálatok legkésőbbi befejezési időpontja: 2015. augusztus 19.

FELOLVASÓLAP
és nyilatkozat az ajánlati árról

„Intézmény-felújítás 2015”

Ajánlattevő
neve:


_______________________________________________

székhelye:

_______________________________________________

adószáma:

_______________________________________________

a számlavezető bank neve:__________________________________________

számlaszáma: 
________________________________________________

tel.: _________________________

e-mail: ______________________

	Intézmény neve:
	munkák megnevezése:
	ajánlati nettó ár:
	ajánlati bruttó ár:

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


V Á L L A L K O Z Á S I   S Z E R Z Ő D É S

tervezet

amely létrejött egyrészt ……………………………… (4200 Hajdúszoboszló, …………………….; adószám: ……………………….; képviselő: …………………………), mint Intézmény (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről …………………………. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, ……………..…………….; adószám: ………………….; képviselő: …………………..), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó),

együttesen Szerződő Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek közös elfogadása mellett:

1. Szerződés tárgya:

1.1
Megrendelő vállalkozásba adja, Vállalkozó elvállalja a ……………………… (Hajdúszoboszló, …………………………) …………………….. felújítását a VMB 2015. ………..-én kelt döntése alapján, a döntés előkészítéséhez adott árajánlat szerinti tartalomnak megfelelően.  

1.2
Vállalkozó elismeri, hogy Megrendelő a szerződés tárgyának megvalósításához a szükséges adatokat, információkat átadták részére.

1.2 A munkaterületet az Intézmény 2015. ………… … napján adja át Vállalkozónak. Vállalkozó az átvett munkaterületen köteles a munkát folyamatosan végezni. 

2. A szerződés díja:

2.1
Vállalkozási díj: ………………………….,-Ft + ÁFA, azaz …………………………… forint + ÁFA

2.2
Az elszámolás módja egyösszegű, számlamelléklettel.

3. Többletmunka:

3.1 Vállalkozó kijelenti, hogy a helyszínt megtekintette és az árajánlatát ezt figyelembe véve készítette el. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy Megrendelő a többletmunkának megfizetésére nem fogadnak be igényt, mivel az előforduló többletmunka költségkövetkezményeivel számolnia kellett.  
4. Teljesítési határidő:

4.1 A szerződés Vállalkozó részéről történő teljesítési határideje: 2015. ………. … Vállalkozó jogosult előteljesítésre.

Határidőre teljesít Vállalkozó, ha a fenti határnapon a munkát mennyiségi hiányok és minőségi kifogások nélkül befejezte, a munkaterületről levonult. 

4.2 A 4.1 pontban rögzített határidő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó naponta a nettó vállalási ár 1%-át, de maximum összesen a nettó vállalási ár 10%-át köteles kötbérként megfizetni a Megrendelőnek, a Megrendelő által kiállított számlára, legkésőbb a vállalkozói számla kifizetési napjáig történő megfizetéssel.
5. Pénzügyi megállapodások:

5.1 Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díjról szóló számlát Vállalkozó az Intézmény nevére és címére köteles kiállítani. Önkormányzat kijelenti, hogy a szerződéses munka ellenértéke költségvetésében rendelkezésre áll, melyet esedékesség esetén az Intézmény részére átad.

5.2 Vállalkozó egy számlát nyújthat be az átadás-átvétel után (a számlához csatolnia kell a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását rögzítő jegyzőkönyv egy példányát). A beérkezett számla ellenértékét az Intézmény 8 napon belül átutalja Vállalkozónak a ……………………..-nél vezetett ………………………….. számú számlája javára. Késedelmes átutalás esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével egyezik meg.

5.3 Megrendelő előleget nem biztosít.

6. Megrendelő jogai és kötelezettségei:

6.1 Az Önkormányzat folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít a kivitelezési munkák folyamatos ellenőrzése céljából. Az ellenőrzéshez a Vállalkozónak át kell adnia az építési naplót az Önkormányzat nevében eljáró személy számára. Amennyiben azt tapasztalja, hogy a Vállalkozó megsérti a munkavédelmi előírásokat, megtilthatja a szabályt sértő dolgozók számára a munkaterületre való belépést. Élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése esetén az Önkormányzat a Vállalkozó munkavégzését azonnali hatállyal megtilthatja.

6.2 Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú teljesítést fogadnak el.

7. Vállalkozó jogai és kötelezettségei:
7.1 Vállalkozó a munkakezdést köteles bejelenteni a Megrendelőnek.

7.2 Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásáról.

7.3 A Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadásakor megkezdeni, és egyidejűleg az Építési Naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani. Minden fontos adatot, amely az építkezéssel kapcsolatos, be kell vezetnie az Építési Naplóba. 
7.4 A Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelő képviseletében eljáró személyek részére az építési területen a biztonságos információszerzést és ellenőrzést.

7.5 A Vállalkozó köteles a munkákat az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben elvégezni, így vállalási összege is I. osztályú teljesítésre vonatkozik.

7.6 A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének teljesítésében.

7.7 A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező munka végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni.

7.8 A Vállalkozó köteles a munkaterületen tevékenykedő összes munkavállaló munkáját összehangolni és biztosítani a megfelelő feltételeket. A Vállalkozó garantálja, hogy a teljesítésben résztvevő valamennyi munkavállaló érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkezik.

8. Felek együttműködése:

8.1 Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyának megvalósítása körében együttműködnek. Az együttműködést közreműködőik útján valósítják meg.

8.1.1 Megrendelő képviselője: Szilágyi Attila közszolgáltatás-szervező (tel/fax: 52/557-328; e-mail: szilagyi.attila@hajduszob.hu),

8.1.2. Vállalkozó képviselője: ……………………… (tel: ………………..)

8.2 Megrendelő képviselője a munkavégzést bármikor megtekintheti, észrevételeit az építési naplóban rögzítheti. Vállalkozó köteles Megrendelő számára az ellenőrzést lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, felvilágosításokat megadni.

8.3 Vállalkozót értesítési kötelezettség terheli, mely alapján köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely vállalása teljesítését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik.

8.4 Önkormányzat köteles a munkát rendszeresen ellenőrizni, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontját kitűzni, az elvégzett munkát megvizsgálni, az eljárásról jegyzőkönyvet készíteni, és a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását jegyzőkönyvben rögzíteni.

9. Teljesítés, átadás-átvétel:

9.1 Vállalkozó a számlát csak akkor nyújthatja be, ha az átadás-átvételi eljárás sikeresen megtörtént.

9.2 A Vállalkozó a munka elvégzését 2 nappal a befejezése előtt bejelenti Önkormányzatnak, aki kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését.

10. Egyéb megállapodások:

10.1 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a kiviteli munkák elvégzéséhez a Megrendelő semminemű szolgáltatást nem biztosít.

10.2 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy hibás teljesítés esetén a szerződésben rögzítettek és a mindenkor hatályos, többször módosított 1959. évi IV. tv. (PTK) szerint felelősséggel tartozik. Vállalkozó a felelősség alól nem mentesülhet azon az alapon, hogy az általa felhasznált anyag hibás, illetve, hogy Önkormányzat képviselője az anyagot nem minősítette beépítésre alkalmatlannak.

10.3 A munkahely előírt elkerítéséről, elzárásáról, a munkahelyen az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a munkahely őrzéséről, a munkavédelmi, egészségvédelmi és tűzvédelmi szabályok betartásáról Vállalkozónak kell gondoskodnia.  

11. Záró rendelkezések:

11.1 A szerződés mindkét fél véleményeltérés nélküli cégszerű aláírásával jön létre.

11.2 Szerződő Felek magyarországi jogi személyek, képviselőik felhatalmazással rendelkeznek jelen szerződés aláírására.

11.3 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos, többször módosított 1959. évi IV. tv. (PTK) szerint kell eljárni.

11.4 Szerződő Felek a vitás kérdésekben törekednek a peren kívüli megegyezésre. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerződő Felek a pertárgy értékétől függően a Hajdúszoboszlói Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék illetékességét kötik ki. 

11.5 Jelen szerződés 4 oldalon, 3 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből Önkormányzatot 1, Intézményt 1, míg Vállalkozót 1 példány illet meg. Jelen szerződést Szerződő Felek értelmezés és elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Hajdúszoboszló, 2015. ………… …

       …..………………………. 
……………………………


              Intézmény részéről
                    Vállalkozó részéről

pénzügyi ellenjegyzés:
                      dátum:

Hajdúszoboszló Város Intézményeinek névsora, felújítási munkálatok megnevezése, azok rövid leírása és irányadó mennyisége:

Járóbeteg-ellátó Centrum, Szilfákalja 1-3. (tel.: 52/557-570)

· Hidegburkolat készítése függőleges és vízszintes felületen, ügyeleti épületben a 12-es rendelőben /PVC, és falburkolat bontása, vakolatjavítás, szükség szerint padlókiegyenlítés, csúszásmentes gresslap járólapozás, oldalfal burkolás min. 1,6 m magasságig/

1 helyiség 
· Tüdőgondozó épületében az emeleti lengőajtó javítása/megerősítése, lengőajtó zsanércsere, teljes portál csiszolása, javítása, mázolása

1 db

· Tüdőgondozó, Ügyelet udvar felőli bejárati ajtajának nyíló cseréje fa biztonsági ajtólapra, mázolással 

1 db

· Tüdőgondozó, ügyelet épületében az összes nyílászáró utólagos szigetelése (bemarásos technológiával), szükség szerint pászításokkal, beállításokkal, csiszolt felületek mázolásának javítása

felmérés sz.
· Tüdőgondozó épületén tetőbeázás javítása, a meglévővel mindenben megegyező pótlással

1 épület


· gyermekorvosi-védőnői traktus hátsó bejáratához akadálymentes rámpa kialakítása korláttal (jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően /Szilágyi Attila közszolgáltatás-szervezővel egyeztetve!/, meglévő lépcsővel azonos szélességben), a hátsó parkoló felől indítva, fémszerkezetű, időtálló-fém csúszásmentes borítással, korláttal

1 db

Hajdúszoboszlói Sportegyesület /HSE/, Szilfákalja 2. (tel.: +3620/944-0871)

· Szép Ernő utca felől meglévő kerítés bontása, új építése (a Sport utca felől már korábban felújított szakasszal mindenben megegyező kivitelben)

200 m
Hajdúszoboszlói Városi Televízió, Szilfákalja 7. (52/557-777)

· vezetői iroda társasházzal közös falának parafa burkolattal való ellátása (parafa: táblás – 3 mm vtg. – 1,2 m magasságig)

1 db


Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ, Kossuth u. 15. 

(tel.: 52/557-791)

· Bocskai u. 35. - ügyfél WC + mosókonyha teljes körű felújítása /burkolatok bontása; elektromos-, víz-, csatornahálózat bontása - új építése, csúszásmentes padló és falburkolás készítése (min. 1,6 m magasságig), festés, mázolás

felmérés sz.
· Kossuth u. 15. – romos épület (régi gyermek WC) bontása /alap bontása is/, az esetlegesen alatta lévő emésztő feltöltése földdel, törmelékelszállítás, tereprendezés, füvesítés

1 db
Városi Bölcsőde, Rákóczi u. 23-25. (tel.: 52/361-352)

· Az új épületrész két udvari kijáratánál lévő terasz rész fölé polikarbonát előtető építése – a padlásfeljáró szabadon hagyásával - /horganyzott fémszerkezetre rögzített víztiszta polikarbonát fedéssel/

1 db

· Félköríves épületrész pinceszigetelésének javítása, megcsúszás miatt /feltárás, javítás, megtámasztás/

9 fm

· Az épület hátsó bejárati lépcsőjéhez korlát telepítése

1 db

Városi Sportház, Rákóczi utca 46. (tel.: 52/557-364)

· Küzdőtér belső falfelületeinek felújítása /laza vakolatok leverése, javítás, festés teljes felületen; fa nyílászárók tisztítása, javítások, tömítések pótlása, mázolás teljes belső felületen/

felmérés sz.

· Sportház teljes tetőfelületén fedésvizsgálat, beázási pontok javítása, tömítése

felmérés sz.
Az alább felsorolt intézmények üzemeltetését a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda végzi /4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. (tel.: 52/362-236)/, így a felújítási munkálatok felmérésénél, egyeztetéseknél Nagyné Dede Adél gazdasági vezetőt (tel.: 52/362-236) kell keresni !
Szivárvány Óvoda, Attila utca 51/B. 

· Gyermekmosdók teljes körű felújítása 

- burkolatok, szaniterek, közművek bontása (kivéve gáz);

- összes közművezeték cseréje (villany, víz, szennyvíz);
- fémszerkezetes gipszkarton fal kialakítása, mely az új közművezetékeket takarja: mosdónál 0,55 m, wc-nél 1,0 m magas;
- csempeburkolat készítése max. 1,75 m magasságig (mázas fali csempét, flexragasztót, fugát az intézmény biztosítja),
- csúszásmentes greslap padlóburkolás (gress padlólapot, flexragasztót, fugát az intézmény biztosítja), padlóösszefolyóval; 
- mosdókagylóba épített keverő csaptelepek telepítése;
- 0,7 x 0,7 m méretű zuhanytálca  beépítése, műanyag kabin fallal; 
- új szaniterek beépítése a használathoz szükséges kiegészítőkkel (ülőkék, shell csapok, stb…);
- helyiségenként 2 db energiatakarékos mennyezeti lámpa beépítése;
- falak glettelése, festése; nyílászárók javítása, mázolása;
- új paravánok készítése horganyzott U profilú acélból, fehér 20 mm vtg. bútorlap betéttel. 

2 mosdó
· Felnőtt öltöző teljes felújítása /berendezések, burkolatok bontása, vízmelegítő és gázcsövek kivételével, új közművezetékek kiépítése, padlóburkolás 10 cm magas lábazattal (gress padlólapot, flexragasztót, fugát az intézmény biztosítja), padlóösszefolyó beépítése, a mosógép számára közművek kiépítése, teljes oldalfal javítás, glettelés, festés, nyílászáró, vezetékek mázolása, új mennyezeti lámpa felszerelése, L alakban beépített szekrény építése mennyezetig (bútorlap fronttal). 

felnőtt öltöző


Lurkó Óvoda, Törökdomb utca 11. 

· Nyílászáró korszerűsítés /Törökdomb utcai homlokzaton/

12 db

· Nefelejcs csoportszoba, és a különterem teljes felújítása /lambéria burkolat, valamint laza vakolat bontása, vakolatjavítási munkák (szárítóvakolattal), glettelés, festés (páraáteresztő) - mázolás, elektromos kapcsolók, dugajak cseréje, konvektorok mögötti burkolat cseréje, parketta csiszolás, lakkozás, új szegőlécekkel/

2 csoportszoba
· utcafronti gyermekmosdó teljes körű felújítása 

- burkolatok, szaniterek, közművek bontása (kivéve gáz);

- összes közművezeték cseréje falba süllyesztve (villany, víz, szennyvíz);
- falburkolás max. 1,75 m magasságban (mázas fali csempét, flexragasztót, fugát az intézmény biztosítja),
- csúszásmentes greslap padlóburkolás (gress padlólapot, flexragasztót, fugát az intézmény biztosítja), padlóösszefolyóval; 
- mosdókagylóba épített keverő csaptelepek telepítése;
- új szaniterek beépítése a használathoz szükséges kiegészítőkkel (ülőkék, shell csapok, stb…);
- helyiségenként 2 db energiatakarékos mennyezeti lámpa beépítése;
- falak glettelése, festése; belső nyílászárók javítása, mázolása



- konvektor cseréje (kisebb méretűre)

1 mosdó
· Hátsó udvarrészen lévő előtető alatti teljes betonfelület térkővel történő átburkolása (pl: semmelrock smart 5 cm vtg.), szegélyek telepítése, a két járdánál történő csatlakozást 1 m-en rézsűsen kell kialakítani a betonjárda részleges bontásával /új szint: a bejárati elő lépcső szintje/

felmérés sz.
Bambínó Óvoda, Rákóczi utca 84. 

· Gyermekmosdók teljes körű felújítása (egymásmelletti) 

- burkolatok, szaniterek, zuhanyzó, közművek bontása (kivéve gáz);

- összes közművezeték cseréje falba süllyesztve (villany, víz, szennyvíz);
- falburkolás max. 1,75 m magasságig (mázas fali csempét, flexragasztót, fugát az intézmény biztosítja),
- csúszásmentes greslap padlóburkolás padlóösszefolyóval (gress padlólapot, flexragasztót, fugát az intézmény biztosítja); 
- mosdókagylóba épített keverő csaptelepek telepítése (mosdókagylók visszaépítendőek 55 cm magasságban);
- új szaniterek beépítése a használathoz szükséges kiegészítőkkel (ülőkék, shell, stb…);
- helyiségenként 3 db energiatakarékos mennyezeti lámpa beépítése;
- falak glettelése, festése; nyílászárók javítása, mázolása;
- új paravánok készítése horganyzott U profilú acélból, fehér 20 mm vtg. bútorlap betétel. 

2 mosdó
Mesevár Óvoda, Kovács Gyula utca 24.
· Nyuszi csoportszoba felújítása /falburkolat bontása, vakolatjavítás, glettelés, festés-mázolás, parkettacser 32-es kopásállóságú laminált parkettára, elektromos kapcsolók, dugajak cseréje/

1 csoportszoba
· Nyuszi csoporthoz tartozó gyermekmosdó teljes körű felújítása 

- burkolatok, szaniterek, zuhanyzó, közművek bontása (kivéve gáz);

- összes közművezeték cseréje falba süllyesztve (villany, víz, szennyvíz);
- falburkolás max. 1,75 m magasságig (mázas fali csempét, flexragasztót, fugát az intézmény biztosítja),
- csúszásmentes greslap padlóburkolás padlóösszefolyóval (gress padlólapot, flexragasztót, fugát az intézmény biztosítja); 
- mosdókagylóba épített keverő csaptelepek telepítése;
- új szaniterek beépítése a használathoz szükséges kiegészítőkkel (ülőkék, shell, stb…);
- helyiségenként 1 db energiatakarékos mennyezeti lámpa beépítése;
- falak glettelése, festése; nyílászárók javítása, mázolása;
- új paravánok készítése horganyzott U profilú acélból, fehér 20 mm vtg. bútorlap betétel. 

2 mosdó
Liget Óvoda, Hőforrás utca 145.
· Gyermekmosdók teljes körű felújítása (cica, és nyuszi csoportszobákhoz tartozó mosdók) 

- burkolatok, szaniterek, közművek bontása (kivéve gáz, ill. bojler);

- összes közművezeték cseréje falba süllyesztve (villany, víz, szennyvíz);
- csempeburkolat készítése max. 1,75 m magasságig (mázas fali csempét, flexragasztót, fugát az intézmény biztosítja),
- csúszásmentes greslap padlóburkolás (gress padlólapot, flexragasztót, fugát az intézmény biztosítja), padlóösszefolyóval; 
- mosdókagylóba épített keverő csaptelepek telepítése;
- 0,7 x 0,7 m méretű zuhanytálca  beépítése, műanyag kabin fallal; 
- új szaniterek beépítése a használathoz szükséges kiegészítőkkel (ülőkék, shell csapok, stb…);
- helyiségenként 2 db energiatakarékos mennyezeti lámpa beépítése;
- falak glettelése, festése; nyílászárók javítása, mázolása;
- új paravánok készítése horganyzott U profilú acélból, fehér 20 mm vtg. bútorlap betétel, továbbá térelhatároló fal építése a mosdók végében a zuhanyzó elhatárolására zárható ajtóval 

2 mosdó
Aranykapu Óvoda, Arany János utca 8.


· Az intézmény mosdóiban, zuhanyzókban bűzelzárók cseréje, melynek helyreállítása az intézményvezetővel egyeztetett burkolólappal kell történjen

felmérés sz.
· Az aula és hozzá kapcsolódó folyosó, valamint azok előtereinek teljes burkolása az intézmény által biztosított csúszásmentes padlólappal, flexragasztóval, és fugázó anyaggal /meglévő burkolat bontása, szükség szerint padlókiegyenlítés, szintkülönbségek megszüntetése, egyéb más szükséges anyagok beépítése/ 

felmérés sz.
· Nyílászáró korszerűsítés négy csoportszobákban, valamint a főbejárati külső portál cseréje (kétszárnyú, felül üvegezett kivitelben, dupla biztonsági zárral), mely együtt jár a belső vas ajtó bontásával is)

12 db + 1 db
Aprónép Óvoda, Rákóczi utca 21.
· Micimackó csoportszoba és a tornaszoba teljes felújítása (laza vakolat leverése, falburkolat bontása, vakolás, gelettelés, festés-mázolás, kapcsolók, dugajak cseréje

felmérés sz.
Manókert Óvoda, Ady Endre utca 54.
· Póni, és Micimackó csoportszobák teljes felújítása (mennyezeti és oldalfali laza vakolat leverése, újravakolása, glettelése, teljes falfelület festése, csővek, ajtók mázolása, parkettacsiszolás-lakkozás (új szegőléccel), kapcsolók, dugajak cseréje, radiátorokhoz alsó elzáró szelep beépítése)

2 csoportszoba

· Játszó udvar drótkerítés felújítása /a tartószerkezet megerősítése, a már korábban kialakított színes trapézlemez borítás folytatása

felmérés sz.
·  Gyermekmosdó teljes körű felújítása (Póni csoportszobához tartozó mosdó) 

- burkolatok, szaniterek, közművek, paravánfal bontása (kivéve gáz, ill. bojler);

- összes közművezeték cseréje (villany, víz, szennyvíz);
- fémszerkezetes gipszkarton fal kialakítása, mely az új közművezetékeket takarja: mosdónál 0,55 m, wc-nél 1,0 m magas;
- csempeburkolat készítése max. 1,75 m magasságig (mázas fali csempét, flexragasztót, fugát az intézmény biztosítja),
- csúszásmentes greslap padlóburkolás (gress padlólapot, flexragasztót, fugát az intézmény biztosítja), padlóösszefolyóval; 
- mosdókagylóba épített keverő csaptelepek telepítése;
- 0,7 x 0,7 m méretű zuhanytálca  beépítése, műanyag kabin fallal; 
- új szaniterek beépítése a használathoz szükséges kiegészítőkkel (ülőkék, shell csapok, stb…);
- 2 db energiatakarékos mennyezeti lámpa beépítése;
- falak glettelése, festése; nyílászárók javítása, mázolása;
- új paravánok készítése horganyzott U profilú acélból, fehér 20 mm vtg. bútorlap betétel

1 mosdó
Óvodakonyha, Rákóczi utca 21.
· A pala héjazatos épület sérült paláinak pótlása, szükséges bádogozási munkák elvégzése, tetőfelület zsindelyezése (intézménnyel egyeztetett színben)

felmérés sz.
· fa bejárati ajtók cseréje fa biztonsági bejárati ajtóra, fehér színben, dupla biztonsági zárral ellátva

3 db

· A gravitációs páraelvezetők cseréje saválló acélra, melynek méreteit, és elhelyezését az alatta lévő berendezés nagyságához kell igazítani 

felmérés sz.
Óvodaigazgatóság, Rákóczi utca 14.
· Az épület sérült paláinak pótlása, szükséges bádogozási munkák elvégzése, kémény tetőn belülre történő visszabontása, tetőfelület zsindelyezése (intézménnyel egyeztetett színben)

felmérés sz.

· Az épület beltéri ajtajainak teljes felújítása, /felület javítás, csiszolás, mázolás, zárcsere/

felmérés sz.
· Igazgatói iroda teljes felújítása /elektromos hálózat cseréje falba süllyesztve, vakolatjavítás (szárítóvakolattal), glettelés, festés-mázolás, kapcsolók, dugajak cseréje, parketta csiszolás-lakkozás, új szegőléccel

felmérés sz.
Bocskai István Múzeum, Bocskai u. 12.
· A Bocskai u. 12. szám alatti épületben látogatói vizesblokk teljes felújítása /kazán megtartásával, burkolatok, szaniterek, berendezések bontása, közművek újbóli kiépítése falba süllyesztve, fal és padlóburkolat (padlóösszefolyóval) készítése, vakolatjavítás, glettelés festés-mázolás, új paravánfalak-ajtók készítése horganyzott U acélból, fehér bútorlap betéttel, szaniterek beépítése a szükséges szerelvényekkel/

felmérés sz.

· A Bocskai u. 12. szám alatti épület főbejáratának felújítása vasszerkezet mázolása, előtető fedésének cseréje polikarbonátra, betonfelületek javítása

1 db
· A Bocskai u. 11. szám alatti épületben lévő kiállítóterekben PVC bontása, padlókiegyenlítés, laminált parketta lerakása (33-as kopásállóságú)

felmérés sz.
Az alább felsorolt intézmények üzemeltetését a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ (továbbiakban: HIK) végzi /4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58-64. (tel.: 52/273-159)/, így a felújítási munkálatok felmérésénél, egyeztetéseknél Szabó Andrea üzemeltetési csoportvezetőt (tel.: 52/273-159) kell megkeresni!

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola, Kölcsey utca 2-4. 

· Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat (HIK-ben elérhető) során feltárt hiányosságok, hibák javítása (beleértve az udvari térvilágítás vandál biztos felújítását), kivitelezői nyilatkozattal igazolva

felmérés sz.

· Nyílászáró felújítás (konyha helyiségeiben található fa nyílászárók felújítása, pászítása, biztonságos nyithatóság teljekörű visszaállítása, külső-belső mázolása)

9 db

Bárdos Lajos Általános Iskola, Arany János utca 2.

· Az intézmény teljes villamoshálózatának felmérése, felújításáról terv készítése (jogosult tervező által) a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően

felmérés sz.

· Nyílászáró felújítás (konyha helyiségeiben található fa nyílászárók felújítása, pászítása, biztonságos nyithatóság teljekörű visszaállítása, külső-belső mázolása)

4 db

· É-K-i (zug felőli) homlokzat teljes felújítása (panelek közötti szigetelés cseréje, panelek javítása, homlokzat festése)

felmérés sz.

Gönczy Pál Általános Iskola, Kálvin tér 7. 

· Kálvin tér felőli homlokzaton csapadékvíz elvezető rendszer felülvizsgálata, szükség szerinti javítása, akár további lefolyóval történő bővítése, leázásoknál homlokzatjavítás 

felmérés sz.

· Puskin utca felőli épület, udvar felőli szárnyának tetőjavítási (cseréppótlási) munkái, a meglévővel azonos kivitelben

felmérés sz.

· Gönczy Pál u. 7. szám alatti konyha épület É-i sarkán lévő süllyedésre statikai szakvélemény készítése, majd az abban leírt műszaki megoldás kivitelezése

felmérés sz.
· A belső udvaron lévő WC épületrész lapos tető szigetelésén beázási pontok javítása

felmérés sz.

· G 1 tornaterem lapos tető szigetelésén beázási pontok javítása

felmérés sz.

· G 1 tornaterem parketta csiszolás, lakkozás, jelzések felfestése

felmérés sz.

· G 3 tornaterem burkolatcseréje magas kopásállóságú sportpadlóra (legalább 5 mm vtg.) szükséges jelzésekkel/felfestésekkel ellátva

felmérés sz.
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola, Hőforrás utca 143. 

· A intézmény teljes villamoshálózatának felmérése, felújításáról terv készítése (jogosult tervező által) a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, majd a tervek alapján az új épületrész földszinti szakasza, valamint a technika terem teljes elektromos felújítása, a szükséges helyreállítási munkálatokkal (vakolatjavítás, glettelés, festés)

felmérés sz.

· Új épületszárny belső udvari homlokzatának felújítása /meglazult részek bontása, vakolatjavítás, kőporozás, teljes felület festése (szilikát festék), nyílászárók/deszkázatok külső mázolása

felmérés sz.
Szép Ernő Középiskolai Kollégium és Diákszálló, Gönczy Pál utca 15.
· A HIK-nél rendelkezésre álló villamos tervek alapján a konyhai elektromos hálózat teljes felújítása, minősítése; valamint az épületre vonatkozó érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat (HIK-nél megtekinthető) során feltárt hibák javítása

terv sz.
Zichy Géza Zeneiskola, Kálvin tér 5.
· Garázs helyiség teljes felújítása /elektromos hálózat kiépítése; termosztatikus, szabályozható fűtőpanel beépítése a helység nagyságának megfelelően, érintésvédelmi szempontból függetlenítetten; falburkolat bontás, vakolatjavítás, glettelés, festés, 

felmérés sz.
Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola, Rákóczi utca 44. 

· A „B” épületben (volt 3-as iskola) 11-es és 12-es sz. WC helyiségek teljes felújítása (vezetékek, padló-falburkolatok, WC csészék, mosdókagylók, csapok, kapcsolók, lámpatestek cseréje, teljes festés, mázolás)

felmérés sz.

· A sportház mögötti területen a meglévő járdák összekötése, 2 m-re történő szélesítése /kivéve a pálya melletti labdafogó hálónál/, 4 cm vtg. térkő burkolattal és szegéllyel kialakítva

felmérés sz.
Nyílászáró korszerűsítés 
(fent leírtaknak megfelelő műszaki tartalommal, részajánlat nem adható!):
· Nyílászáró korszerűsítés Bocskai u. 35. - /utcafront + klub helyiség/ Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ, Kossuth u. 15. (tel.: 52/557-791)

6 db
· Nyílászáró korszerűsítés Rákóczi utcai homlokzaton, valamint bejárati két fém portál cseréje (alsó részen hőszigetelt stadur lap, felül körben üvegezett, dupla biztonsági zárral) belső fém portál bontása (Bambínó Óvoda, Rákóczi utca 84.) 

4 + 2 db
· Nyílászáró korszerűsítés a Hőforrás utca felőli homlokzatra néző csoportszobákban (Liget Óvoda, Hőforrás utca 145.)

9 db

· Nyílászáró korszerűsítés Micimackó csoportszobában és Tornaszobában (Aprónép Óvoda, Rákóczi utca 21.)

4 + 2 db

· Nyílászáró korszerűsítés Póni, és Micimackó csoportszobákban (Manókert Óvoda, Ady Endre utca 54.) 

2 csoportszoba
· Nyílászáró korszerűsítés étkezőben + főbejárati 3 db külső U alakú portálok cseréje a hátsó kijárati nyílászáróval azonos kivitelűre, dupla zárszerkezettel ellátva /Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola, Kölcsey utca 2-4./

6 + 3 db
· Nyílászáró korszerűsítés étkező helyiségben és a lépcsőházban /É-K –i (zug felőli) utcafront/, az I. emeletivel megegyező kivitelben (Bárdos Lajos Általános Iskola, Arany János utca 2.)

7 db 

· Nyílászáró korszerűsítés garázs helyiségben (teljes portál csere, bejárati ajtó felül üvegezve, a fix részben egy bukó-nyíló ablak elhelyezése) Zichy Géza Zeneiskola, Kálvin tér 5.

1 db
· Nyílászáró korszerűsítés (irodai ablakok) Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat, Bányász u. 37.

3 db
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